

*Dbanymy
o Kociewie*

Starogard Gdański, dn. 25.10.2019 r.

Ldz. DKOT/ AG / 225 /19

MODYFIKACJA NR 1 SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. (dalej Ustawy) o wartości łącznej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wyposażonego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami o pojemności skrzyni ładunkowej min. 13 m³” – numer ogłoszenia 524597-N-20 z dnia 18.03.2020r.

Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Zmiana nr 1

Pkt 4.4.3. Za opóźnienie w dostawie pojazdu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % zamówienia za każdy dzień zwłoki.

otrzymuje brzmienie:

Za opóźnienie w dostawie pojazdu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Zmiana nr 2

Pkt 5 Termin dostarczenia kompletnego pojazdu z zabudową: do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

otrzymuje brzmienie:

Termin dostarczenia kompletnego pojazdu z zabudową: do 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Zmiana nr 3

Pkt 15.2.2 udzielenie gwarancji– waga 30 %

Kryterium udzielenia gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu oferty liczonego w miesiącach od dnia dostawy pojazdu. Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru:

$cgb/cgn \times 30$

cgn – oznacza najwyższą sumę okresu gwarancji z ważnych ofert

cgb – oznacza sumę gwarancji badanej oferty Zamawiający wymaga aby gwarancja wynosiła:

- 1) co najmniej 24 miesiące na podwozie
- 2) co najmniej 24 miesiące zabudowę

Wykonawca może zwiększać gwarancję na poszczególne, wskazane w pkt 1) - 2) elementy co 2 miesiące, do maksymalnej wielkości:

- 1) 48 miesięcy na podwozie
- 2) 48 miesięcy na zabudowę

Suma gwarancji będzie stanowiła podstawę przyznania punktów w kryterium.

otrzymuje brzmienie:

15.2.2 udzielenie gwarancji – waga 40 %

Kryterium udzielenia gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu oferty liczonego w miesiącach od dnia dostawy pojazdu. Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru:

$cgb/cgn \times 40$

cgn – oznacza najwyższą sumę okresu gwarancji z ważnych ofert

cgb – oznacza sumę gwarancji badanej oferty Zamawiający wymaga aby gwarancja wynosiła:

- 1) co najmniej 24 miesiące na podwozie
- 2) co najmniej 24 miesiące zabudowę

Wykonawca może zwiększać gwarancję na poszczególne, wskazane w pkt 1) - 2) elementy co 2 miesiące, do maksymalnej wielkości:

- 1) 48 miesięcy na podwozie
- 2) 48 miesięcy na zabudowę

Suma gwarancji będzie stanowiła podstawę przyznania punktów w kryterium.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana nr 4

Pkt 15.2.3 termin realizacji zamówienia – waga 10 %

Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru:

$trb/trn \times 10$, gdzie:

trb – oznacza ofertę badaną w tym zakresie.

trn - oznacza ofertę z najkrótszym terminem realizacji Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 24 tygodnie od dnia zawarcia umowy leasingu, przy czym Wykonawca otrzymuje:

- za podanie terminu realizacji zamówienia do 30 dni – 10 p.
- za podanie terminu realizacji zamówienia do 40 dni – 5 p.
- za podanie terminu realizacji zamówienia do 50 dni – 0 p.

Punkt 15.2.3 zostaje usunięty. Jednocześnie Zamawiający dokonuje Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana nr 5

Dodane zostają następujące zapisy do pkt 18. UMOWA, tj.

18.3 Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa także w przypadku:

- a. wystąpienia siły wyższej;
- b. nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c. zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

18.3.1. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.

18.3.2. Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w pkt 18.3 wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidywana opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania oraz o środkach

podejmowanych w celu minimalizowania skutków takich okoliczności. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. Zamawiający na podstawie aneksu wydłuży okres realizacji Umowy o odpowiedni termin, z uwzględnieniem czasu określonego w piśmie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu powyżej.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Głodek

