

Dbamy
o Kociewie

Starogard Gdański, dn. 24.03.2020 r.

Ldz. DKOT/ AG / 224 /20

PYTANIA NR 2 SIWZ

Numer referencyjny : 129/2020/DKOT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. (dalej Ustawy) o wartości łącznej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wyposażonego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami o pojemności skrzyni ładunkowej min. 13 m³” – numer ogłoszenia 524597-N-20 z dnia 18.03.2020r.

Zamawiający informuje, iż w dniach 20 – 24 marca 2020 wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pojazd o parametrach: moc minimalna 250KM, moment obrotowy minimalny 950 Nm?

Odpowiedź nr 1

Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem AdBlue o pojemności min 32 litrów?

Odpowiedź nr 2

Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem paliwa z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 3

Nie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi 3700mm?

Odpowiedź nr 4

Nie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści pojazd w kolorze pomarańczowym?

Odpowiedź nr 5

Nie

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści pojazd z kabiną o wysokości poniżej 2880mm?

Odpowiedź nr 6

Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści samochód z zawieszeniem kabiny mechanicznym?

Odpowiedź nr 7

Nie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści pojazd z halogenowymi światłami do jazdy dziennej włączanymi automatycznie?

Odpowiedź nr 8

Tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający może wyjaśnić znaczenie punktu VII.2 t.j. wysunięty o 40mm zderzak?

Odpowiedź nr 9

Niniejszy zapis mówi o wysunięciu zderzaka przedniego od linii płaszczyzny pojazdu. Nie powinien on wynosić mniej niż 40 mm.

Pytanie nr 10

Czy z uwagi na panującą w Europie sytuację, związaną z epidemią wirusa COVID 19 i wynikającym z tego zamknięciem granic, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy pojazdu?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wydłuża termin dostawy pojazdu do 80 dni. W związku z czym dokonuje modyfikacji SIWZ. Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją zamawiający zmienia kryterium oceny ofert określone w pkt 15.2.2 oraz rezygnuje z kryterium termin realizacji zamówienia pkt 15.2.2, co skutkuje modyfikacją SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 11

Pytanie do punktu 18. SIWZ

Wykonawca prosi o wprowadzenie do punktu 18 SIWZ postanowienia pkt 18.3 siwz zapisu umożliwiającego zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na siłę wyższą i potraktowanie obecnej sytuacji związanej z zwalczaniem koronawirusa jako przypadku siły wyższej.

18.3 Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa także w przypadku:

- a. wystąpienia siły wyższej;
- b. nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c. zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

18.3.1. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.

18.3.3. Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w pkt 18.3 wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidywana opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania oraz o środkach podejmowanych w celu minimalizowania skutków takich okoliczności. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. Zamawiający na podstawie aneksu wydłuży okres realizacji Umowy o odpowiedni termin, z uwzględnieniem czasu określonego w piśmie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu powyżej.

Uzasadnienie

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż na skutek zamknięcia granic, trudności firm transportowych w utrzymaniu łańcucha dostaw czy innych okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu niezbędnych materiałów do produkcji jak również nie można wykluczyć też na skutek choroby pracowników może wystąpić

np. konieczność kwarantanny i wstrzymania lub ograniczenia produkcji. Producenci pojazdów ciężarowych ogłosili decyzję o czasowym zamknięciu fabryk tj. między innymi Scania, Man, Renault Truck, Volvo, Iveco, DAF (artykuł Rzeczpospolita z dnia 18.03.2020r.).

Wprowadzenie przez organy zakazu lub ograniczeń działalności (np. na podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii, ustawy o stanie wyjątkowym) również może skutkować koniecznością zmiany terminu wykonania umowy. Także nałożenia przez organy Państwa obowiązków świadczeń np. na podstawie art. 208 – 223 ustawy o powszechnych obowiązkach obrony RP lub na podstawie innych aktów prawa.

Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu wykonania umowy przynajmniej o czas trwania ograniczeń lub przeszkód w prowadzeniu działalności i możliwości produkcji. Wbrew pozorom taki zapis pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 12

SIWZ, 4.1.1.2. Zabudowa pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łożysk bez smarnych i zrezygnuje z centralnego smarowania?

Odpowiedź nr 12

Nie

Pytanie nr 13

SIWZ, 4.1.1.2. Zabudowa pkt. 26 i 28: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obu komorach wrzutników nie opróżniających pojemników metalowych okrągłych 110 l?

Odpowiedź nr 13

Nie

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający ubezpieczy przedmiot Zamówienia w dniu rejestracji przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? Czy Zamawiający gwarantuje utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy leasingu aż do czasu wykupu pojazdu a w przypadku nieskorzystania z prawa wykupu do czasu zwrotu pojazdu do Finansującego?

Odpowiedź nr 14

Tak

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający ubezpieczy przedmiot Zamówienia w pełnym zakresie wymaganym przez Finansującego OC, AC, NW oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami Finansującego?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie wymaganym przez Finansującego OC, AC, NW.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgadza się aby Wykonawca jako podmiot oferujący jedynie usługi finansowe w postaci leasingu zapewniał udzielenie gwarancji przez producenta / sprzedawcę pojazdu, przy czym gwarancja będzie zgodna z warunkami SIWZ? Prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego za 2018r oraz Bilansu i rachunku Zysków i Strat (lub F01) za 2019r w celu weryfikacji zdolności kredytowej.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający zgadza się na udzielenie gwarancji przez producenta/ sprzedawcę pojazdu w zakresie zgodnym z warunkami SIWZ. W celu weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiający prześle na wskazany przez wykonawcę adres odpowiednie dokumenty.

Pytanie nr 17

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 07-04-2020 ze względu na utrudnioną pracę w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa w Polsce i potrzebnego dłuższego czasu na przygotowanie kompletnej oferty.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający uwzględnił, publikując ogłoszenie o zamówieniu dłuższy niż wymagany termin składania ofert, wobec czego nie planuje dodatkowego wydłużenia wskazanego terminu.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Głodek